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Liefer-/ Leistungspflicht

Die Liefer-/ Leistungspflicht des Auftragnehmers
umfasst alles, was fiir eine komplette und fachgerechte
Ausfuhrung der Lieferungen und Leistungen und flr
deren Verwendungszweck erforderlich ist, auch dann,
wenn einzelne Lieferungen/ Leistungen in der Leistungs-
beschreibung nicht bzw. nicht vollstandig aufgefiihrt
sind. Die Liefer-/ Leistungspflicht des Auftragnehmers
schlieRt Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme,
Probebetrieb und Abnahmeversuche ein. Etwaige
Leistungsausschlisse sind vom Auftragnehmer vor
Vertragsschluss explizit zu benennen und mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren.

Fur den Auftragnehmer erkennbare Unvollstéandigkeiten
oder Fehler im Leistungsverzeichnis hat der
Auftragnehmer dem  Auftraggeber  unverziglich
schriftlich anzuzeigen. Sind derartige
Unvollstandigkeiten oder Fehler vor Vertragsschluss fur
den Auftragnehmer erkennbar gewesen und hat er eine
entsprechende  Anzeige an den Auftraggeber
unterlassen, kann der Auftragnehmer keinen Ersatz der
daraus resultierenden Mehraufwendungen oder eine
Anpassung des Zeitplans verlangen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Vertragsschluss tber die
ortlichen Verhéltnisse, insbesondere Stralen und
Wege, Platz- und Bodenverhaltnisse, alle Kabel,
Leitungen, Kandle und sonstige Anlagen oder
Einrichtungen zu informieren und diese zu
berlcksichtigen. Das gilt auch fir Umfang, Grée und
Gewicht der Anlieferungen, die sich nach den beim
Auftraggeber vorhandenen Gegebenheiten,
insbesondere Transportwegen, Lichtraumprofilen und
nach den ggf. vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellten Hebewerkzeugen zu richten haben.

Die  Gesamtkonstruktion und  Ausfiihrung der
Lieferungen und Leistungen missen der nach dem
Vertrag vorausgesetzten Qualitdt und dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der Lieferungen / Leistungen
entsprechen. Der Auftraggeber kann auch nach diesem
Zeitpunkt in zumutbarem Umfang die Anpassung an den
neuesten technischen Stand verlangen.

Sollten wahrend der Vertragsdauer neue Erkenntnisse
und Betriebserfahrungen an vergleichbaren Anlagen
gewonnen werden, so ist der Auftraggeber unverziglich
zu unterrichten. Anpassungen wird der Auftragnehmer
im zumutbaren Umfang durchfihren.

Lieferungen/ Leistungen missen konstruktiv und
Uberwachungstechnisch so ausgeristet sein, dass eine
einwandfreie Beurteilung ihres Zustandes jederzeit
maoglich ist.

Samtliche Teile sind so zu bemessen, dass alle
Betriebsvorgange, die mdglich sind, beherrscht werden
kénnen.

Auf wartungs- und reparaturgerechte Konstruktion und
Gestaltung der Lieferungen/Leistungen sowie auf die
Verwendung baugleicher Teile ist besonderer Wert zu
legen. Die Konstruktion der Lieferungen und Leistungen
muss ein schnelles und leichtes Auswechseln der
VerschleiRteile ermdglichen.

Auslegungsdaten und Materialien, die nicht verbindlich
bis zur Vertragsunterzeichnung festgelegt waren, sind
rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen und
schriftlich zu bestatigen.

Sofern nichts anderes festgelegt ist, sind samtliche
Apparate, Rohrleitungen, Armaturen, Steuerorgane und
sonstige Anlagenteile nach einem vom Auftraggeber
vorzugebenden System mit Schildern zu bezeichnen.
Kennzeichnungsmuster werden vom Auftraggeber
vorgegeben. Vom Auftragnehmer ist eine
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Beschilderungsliste zu erstellen und dem Auftraggeber
zur Genehmigung einzureichen.

Die Kennzeichnung von Anlagenteilen und Geraten
erfolgt nach einem Kennzeichnungssystem,
einschliellich  der Angabe des  elektrischen
Freischaltortes nach Vorgabe des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Zeichnungen etc.
des Auftragnehmers zur Einholung von Angeboten fur
Nebenlieferungen/ -leistungen und/ oder fir die
Ausfiihrung von Anschlusslieferungen/ -leistungen
weiterzugeben.

Samtliche Ausfiihrungsanderungen durch den Auftrag-
nehmer bedirfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Die Anderungen sind
auf den Zeichnungen deutlich zu kennzeichnen; die
Ubersendung der mit Anderungsvermerken versehenen
Zeichnungen genugt nicht.

Die der Konstruktion oder Ausfiihrung der Lieferung/
Leistung zugrunde liegenden Zeichnungen/Plane sind
dem Auftraggeber pausfahig, mikroverfilmbar
elektronisch und in deutscher Sprache in der
gewinschten Ausfiihrung und Anzahl zur Verfigung zu
stellen.

Fir Revisionsarbeiten hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die notwendigen Unterlagen und Angaben
zur ordnungsgemaflen Durchfiihrung der Demontage
und Montage zu liefern.

Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Abstimmung mit
dem Auftragnehmer Fabrikat, Typen etc. von
Lieferungen festzulegen und / oder einzelne Lieferungen
/ Leistungen beizustellen. Auch in diesem Fall bleibt der
Auftragnehmer fur die Vertragserfillung verantwortlich,
sofern er gegen diese Festlegungen oder Beistellungen
keine Bedenken erhoben hat. Die Bedenken sind
schriftlich gegentber dem Auftraggeber zu erheben und
zu begriinden.

Die Liefer- und Leistungspflicht umfasst insbesondere:

Lieferung von  statischen
Berechnungen, Konstruktionsplanen,
Ausfiihrungszeichnungen,  Werkstatt-zeichnungen,
Aufmaflen, Mengenermittlungen sowie sonstigen
Unterlagen, die fiir die Abwicklung und Abrechnung
der Lieferungen/ Leistungen erforderlich sind,
einschlieRlich aller Ergdnzungen und Anderungen.
Hierzu gehoren auch alle Lichtpausen,
Vervielfaltigungen, Datentrager, usw. in der vom
Auftraggeber gewtinschten Anzahl.

1.9.2 Gestellung der Aufsichts-, Fach- und Hilfskrafte.

1.9.3 Frachtfreie Anlieferung einschlieRlich Verpackung und

deren frachtfreiem Ricktransport. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, alle Teile, auch die vom Auftraggeber
beigestellten Teile, abzuladen und unverziglich zu
priifen, einschlieRlich Gestellung der erforderlichen
Hebe- und  Transportmittel,  Transport  zur
Verwendungsstelle, Zwischen- bzw. Einlagerung.
Anlieferungen miissen gemaf Baufortschritt erfolgen.

1.9.4 Erstellen, Anschluss, Vorhalten und R&umen der

Baustelleneinrichtungen und aller Gerate einschl. der
Aufenthaltsrdume und der sanitdren Einrichtungen.
Das Anklemmen an die bauseits beigestellte
Hauptunterverteilung bzw. Trafostation, der Anschluss
von Brauchwasser, Druckluft und Unterverteilungen
einschliellich evtl. Umbauten erfolgt durch den
Auftragnehmer.

1.10 Grundséatzlich sind zeichnerische Ausarbeitungen mit

Hilfe von CAD-Anlagen zu erstellen, wobei die
Darstellung in  logischen  Schritten  mdglichst
mehrschichtig sein soll (Layer, Teilestruktur, etc.). Dem
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Auftraggeber werden Zeichnungen zur Prifung als
Lichtpause oder GroRkopie Ubergeben, sowie in
elektronischer Form auf Datentrager, gespeichert im
DXF-Format bzw. nach besonderer Abstimmung.

Der Auftragnehmer fuhrt kontinuierlich
Planverzeichnisse, aus denen alle wesentlichen
Inhaltsangaben, Indexangaben, Erstelldaten,

Verteilerdaten etc. hervorgehen. Die Planverzeichnisse
sind dem Auftraggeber in aktueller Form regelmaRig zur
Verfligung zu stellen.

Werden vom Auftraggeber teilweise selber Planungs-
leistungen erbracht, erfolgt dazu in den anderen
Angebots- und Vertragsunterlagen eine entsprechende
Beschreibung.

Der Auftragnehmer hat als Bestandteil seiner
Dokumentation von allen ausgefiihrten Bauteilen
Bestands- und/oder  Revisionszeichnungen  mit
zugehodrigem Planverzeichnis anzufertigen und dem
Auftraggeber vor Stellung der Schlussrechnung
einzureichen. Die Unterlagen erfassen den Endzustand
(As Built) der Bauteile und Anlagen. Die Unterlagen sind
3-fach Ubersichtlich in Ordnern sortiert in Papierform zu
Ubergeben. Zeichnerische Unterlagen sind ferner 1-fach
auf Datentrager im DXF- oder einem abzustimmenden
Format beizufligen. Zumindest die
Revisionszeichnungen der technischen
Gebaudeausristung sind in farbiger Ausfertigung zu
erstellen. Die Unterlagen sind in deutscher Sprache
abzufassen und gehen in das Eigentum des
Auftraggebers Uber.

Zur Vornahme von Anderungen an Ristungen im
Interesse anderer Unternehmen ist der Auftragnehmer
nach Zustimmung der Projektleitung/Bauleitung des
Auftraggebers gegen entsprechende Kostenerstattung
verpflichtet. Ziffer 6 findet Anwendung. Auf Verlangen
des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
Riustungen auch Uber die eigene Benutzungsdauer
hinaus anderen Unternehmern gegen Kostenerstattung
zu belassen. Der Auf- und Abbau von Ristungen ist
rechtzeitig mit der Projektleitung/Bauleitung des
Auftraggebers zu vereinbaren, damit die Auslegung
sowie die Mit- und Weiterbenutzung durch Dritte
abgestimmt werden kénnen.

Der Auftragnehmer hat fur den Schutz seiner
Lieferungen / Leistungen vor jeglichen
Witterungseinfliissen zu sorgen. Das gleiche gilt fiir alle
Anlagen, die im Zusammenhang mit Leistungen des
Auftragnehmers  Witterungseinflissen  ausgesetzt
werden.

Treffen Lieferungen ein, ohne dass Baustellenpersonal
des Auftragnehmers anwesend ist, kann der
Auftraggeber das Entladen und die Einlagerung auf
Gefahr und Kosten des Auftragnehmers vornehmen
bzw. vornehmen lassen.

Ausfiihrung

Die gesamte Projektabwicklung und der Schriftverkehr
erfolgen in deutscher Sprache.

Der Auftragnehmer wird einen entscheidungsbefugten
Koordinator in seinem Hause benennen, der gegeniiber
dem Auftraggeber als Ansprechstelle fir die gesamte
Auftragsabwicklung fungiert Dieser soll auch flr
Anschlussauftrage zustandig sein, die mit dem Objekt
des Ursprungsauftrags im Zusammenhang stehen. Des
Weiteren hat der Auftragnehmer eine Fachkraft fur
Arbeitssicherheit zu benennen, die auch die sicher-
heitstechnische Koordination mit den Subunternehmern
sowie die Koordination der  Subunternehmer
untereinander zu bewirken hat. Diese Fachkraft ist
zudem der Ansprechpartner fir einen evtl. bestellten
Koordinator gem. STEAG Betriebsordnung fiir Bau-,
Instandhaltungs- und Montagearbeiten.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor Montagebeginn
die vom Auftraggeber oder Dritten erbrachten
Vorleistungen zu prifen, ob die fir seine
ordnungsgemalie Montage erforderlichen
Voraussetzungen gegeben sind. Etwaige Einwande sind
unverziglich schriftlich geltend zu machen. Mit Auf-
nahme der Arbeiten erkennt der Auftragnehmer die ord-
nungsgemafle Ausfihrung der Vorleistungen an.
Nachtragliche Einwendungen werden nur beriicksichtigt,
wenn der Auftragnehmer vor Aufnahme der Arbeiten auf
den Mangel der Vorleistung schriftlich hingewiesen hatte
oder wenn er den Mangel auch bei sorgféltiger Prifung
nicht erkennen konnte. In diesem Fall hat der
Auftragnehmer einen Anspruch auf zuséatzliche
Verglitung sowie die Anpassung des Terminplanes
gemal nachfolgender Ziffer 6.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten einen sachverstandigen, verantwortlichen
Bauleiter sowie dessen Vertreter zu benennen. Diese
haben die Projekt-/ Bauleitung des Auftraggebers bei der
Koordinierung zu unterstiitzen. Wahrend der Arbeitszeit
muss der Bauleiter oder sein Vertreter jederzeit auf der
Baustelle erreichbar sein. Ein Austausch der
verantwortlichen Bauleiters sowie dessen Stellvertreters
ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers zuldssig.

Die vom Auftragnehmer fir die Ausfihrung der
Leistungen gestellten Personen missen Uber die
notwendigen Erfahrungen verfigen und sind fur den
sicheren Betrieb der Baustelle, die Tauglichkeit der
Geréate, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
die Durchfiihrung der Arbeiten und die Beachtung aller
bestehenden Vorschriften voll verantwortlich. Nach
Ansicht des Auftraggebers ungeeignetes oder die
Anordnungen der Projekt-/ Bauleitung nicht befolgendes
Personal hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers sofort von der Baustelle abzuziehen und
qualifizierten Ersatz zu stellen.

Der Auftragnehmer und sein Personal haben den
Anordnungen der Projekt-/Bauleitung des Auftraggebers
Folge zu leisten. Halt der Auftragnehmer Anordnungen
fur unberechtigt oder unzweckmaRig, so hat er seine
Bedenken schriftich gegenliiber dem Auftraggeber
geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf
Verlangen auszufithren, wenn nicht gesetzliche oder
behdrdliche Bestimmungen entgegenstehen, Uber die
der Auftraggeber ausreichend zu unterrichten ist. Der
Auftragnehmer hat auf eigene Kosten die fir die
Ausfiihrung der Arbeiten geltenden gesetzlichen,
behdrdlichen und sonstigen Vorschriften einzuhalten.

Insbesondere beim Einsatz von auslandischen
Arbeitskraften steht der Auftragnehmer dafiir ein, dass
deren Beschaftigung den gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland
entspricht.

Ergebnisse von Besprechungen und Bau-
stellenbegehungen sind vom Auftragnehmer schriftlich
festzuhalten. Die Protokolle sind am Ende der Sitzung
gemeinsam zu unterschreiben. Der Auftraggeber behalt
sich vor, im Einzelfall das Protokoll selbst zu erstellen.

Der Projektleitung/Bauleitung des Auftraggebers sind
Tagesberichte nach besonderem Formblatt des
Auftraggebers, spatestens am folgenden Werktag,
einzureichen. Die Tagesberichte missen mindestens
Angaben enthalten Gber Anzahl und Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskrafte getrennt nach Eigen- und
Fremdpersonal, Arbeitszeit, Wetter, Temperatur, Zahl
und Art der eingesetzten GroRgerate, Art und Ortlichkeit
der ausgefihrten Arbeiten, Anordnungen des
Auftraggebers, Abnahmen, Prifungen, Unfélle und alle
sonst wichtigen Vorkommnisse, die fur die Ausfiihrung
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und Abrechnung des Auftrages oder fiir behdrdliche
Ermittlungen von Bedeutung sein kénnen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die tagliche
Arbeitszeit, die Anzahl und Qualifikationen der
Arbeitskrafte  mit der  Projekt-/Bauleitung des
Auftraggebers abzustimmen.

Die Arbeiten finden unter Bedingungen statt, wie sie
beim Bau, bei Erweiterungen, Reparaturen von
Kraftwerks-, Industrie- oder Fernwarmeanlagen Ublich
sind, ggf. unter Beriicksichtigung des laufenden
Betriebes. Hierbei sind insbesondere die Gleichzeitigkeit
verschiedener Arbeiten und die Belange anderer
Unternehmen zu beachten. Der Auftragnehmer hat dafir
zu sorgen, dass der Betrieb des Auftraggebers nicht
beeintrachtigt wird; das Betreten von Betriebsanlagen
und Betriebsrdumen ist nur mit vorheriger Zustimmung
der Betriebsleitung gestattet. Der Auftragnehmer hat
den zustandigen Projekt-/Bauleiter des Auftraggebers
rechtzeitig vor Ausfiihrung von allen wichtigen Arbeiten
in Kenntnis zu setzen.

Der Baustelleneinrichtungsplan einschlief3lich  der

bendbtigten Flachen und Raumanspriche,
aufgeschlusselt  nach Baubuden,  Werkstatten,
Materiallagerung u.a., ist dem  Auftraggeber
unverzuglich nach Vertrags-unterzeichnung

einzureichen.  Baustelleneinrichtungen, Maschinen,
Gerate, Gerlste, Materialien, Bauteile usw. kann der
Auftragnehmer nur im Einverstandnis des Auftraggebers
oder ggf. mit Zustimmung der zustandigen Baubehdrde
aufstellen bzw. lagern. Er ist gehalten, sie auf Verlangen
umzulagern, insbesondere wenn sie den Fortgang der
Arbeiten stéren. Nur bei ausdricklicher schriftlicher
Zusicherung des Auftraggebers, dass die in Anspruch zu
nehmenden Flachen dem Auftragnehmer wahrend der
gesamten Bauzeit zur Verfigung stehen, erfolgt fur die
durch die Verlagerung entstandenen Kosten eine
gesonderte Vergutung gemaR nachfolgender Ziffer 6.
Reduzierungen oder Anderungen des gemeldeten
Bedarfs und Anderungen der Entfernungen (z.B.
zwischen Baustelleneinrichtung und Montageplatz)
durch den Auftraggeber berechtigen nicht zu
Mehrforderungen oder Terminanpassungen.

Fur Bauten, Bauteile, Anpflanzungen, Kabel, Leitungen,
Kanale, Gitterroste und sonstige Anlagen oder
Einrichtungen, die durch seine Arbeiten betroffen
werden, tragt der Auftragnehmer hinsichtlich deren
Erhaltung die Verantwortung und trifft die notwendigen
Schutz-mafnahmen; bei Beendigung der Arbeiten ist
der  urspringliche  Zustand  wiederherzustellen.
Beschadigungen sind vom Auftragnehmer nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber unverziiglich zu
beheben.

Soweit es erforderlich ist, auf dem Baustellengelande
zur  Durchfihrung der Leistungen besondere
BaustraRen und Fahrwege, auch von und zu Deponien,
herzustellen, hat dies durch den Auftragnehmer in
Abstimmung mit der Projekt-/Bauleitung  des
Auftraggebers zu geschehen.

Dem Auftragnehmer obliegt die
Verkehrssicherungspflicht fir alle Gefahren, die sich aus
den vorzunehmenden Arbeiten ergeben oder mit diesen
in Zusammenhang stehen.

Die durch die Arbeiten erforderlichen StralRenver-
kehrsmaRnahmen sind nach der
StralRenverkehrsordnung, im &ffentlichen Verkehrsraum
in Abstimmung mit dem StralRenverkehrsamt und ggf.
der Polizei zu treffen, wahrend der Bauzeit zu
unterhalten und nach deren Beendigung zu entfernen.

Die  Baustelle, die Arbeitspldtze und die
Baustelleneinrichtungen, einschl. der sanitdren Anlagen
sind taglich ordnungsgemal zu reinigen. Insbesondere

2.15
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sind alle Abfélle, Restmaterialien usw. von der Baustelle
umweltvertraglich zu entfernen und ggf. ist durch den
Auftragnehmer der Nachweis ordnungsgemaRer
Entsorgung zu fihren. Bei Beendigung der Arbeiten ist
die Baustelle der Projekt-/Bauleitung des Auftraggebers
ordnungsgemal zu Ubergeben. Bei Nichtbefolgung trotz
Mahnung und Fristsetzung kann der Auftraggeber die
vorgenannten  Malnahmen auf Kosten des
Auftragnehmers durchfiihren lassen.

Bauschilder dirfen  nur  mit
Auftraggebers aufgestellt werden.

Einwilligung des

Soweit der Auftraggeber im Einzelfall auf Wunsch
Gerate zur Verflgung stellt, hat der Auftragnehmer diese
vor jeder Inbetriebnahme sorgfaltig auf ihre
Gebrauchsfahigkeit und Tauglichkeit zu Uberprifen.
Soweit er diese Prifungspflicht verletzt, trifft ihn die
Verantwortung fiir die Gefahren der Benutzung.

Vor Beginn der Arbeiten sind dem Auftraggeber die
statischen Berechnungen, die Konstruktionsplane, die
Werkstattzeichnungen und die
Ausfiihrungszeichnungen  zur  Genehmigung  so
rechtzeitig einzureichen, dass dem Auftraggeber eine
angemessene Frist fir die Prifung verbleibt und
notwendige Anderungen noch beriicksichtigt werden
kénnen. Die technische Bearbeitung ist auf die
Ausfiihrungstermine abzustimmen. Die technische
Bearbeitung muss so erfolgen, dass die Konstruktionen
fur den Auftraggeber wirtschaftlich sind und dem Stand
der Technik entsprechen. Planerische Vorgaben des
Auftraggebers sind dabei zu berlcksichtigen.

Die Priifung der eingereichten Unterlagen erfolgt durch
den Auftraggeber mit Ausnahme der statischen
Unterlagen, deren Prifung durch das zustandige
Bauaufsichtsamt oder einen behérdlich zugelassenen
Prifingenieur vorgenommen wird. Der Auftragnehmer
ist dafiir verantwortlich, dass alle vom Prifingenieur
vorgenommenen Anderungen beriicksichtigt werden.
Die Anderungen der entsprechenden
Zeichnungen/Plane, Berechnungen usw. sowie die
Neuanfertigung von Lichtpausen hat der Auftragnehmer
unentgeltlich durchzufiihren. Das gleiche gilt fir
Anderungen durch den Auftraggeber, sofern der
Auftragnehmer sich nicht darauf berufen kann, dass die
Anderungen weder erforderlich noch sachdienlich sind.
Die genehmigten Zeichnungen / Plane missen der
Projekt-/ Bauleitung des Auftraggebers vor Beginn der
Arbeiten vorliegen.

Die Festlegung der beiden Hauptachsen und eines
Hoéhenfestpunktes erfolgen durch den Auftraggeber. Die
weitere Vermessung ist Sache des Auftragnehmers.
Vermessungspunkte und Grenzsteine dirfen nicht
entfernt werden.

Bei Bauwerken gelten die Maftoleranzen der EN-, DIN-
bzw. AGI-Blatter als Mindestanforderung.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten  durfen nur fir Leistungen
ausgefuhrt werden, fiur die eine entsprechende
Stundenlohnvereinbarung zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber getroffen wurde.

Die geleisteten Stunden missen taglich vom
Auftraggeber bescheinigt werden. Es werden nur die
tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden anerkannt.

Mit der Bescheinigung des Auftraggebers auf den
Stundennachweisen ist keine Anerkennung einer
Zahlungsverpflichtung verbunden. Gerlste, Gerate,
Maschinen, Werkzeuge und dgl. sind mit ihrer
Einsatzdauer werktaglich in doppelter Ausfertigung
aufzulisten und dem Auftraggeber zur Genehmigung
vorzulegen. Mit dessen Unterschrift wird der Einsatz der
aufgefuhrten Gerate, Maschinen, etc. bescheinigt.
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Es wird auf die STEAG Betriebsordnung fiir Bau-,
Instandhaltungs- und Montagearbeiten hingewiesen.

3.3 Die tagliche Arbeitszeit ist, auch beziiglich der
Organisation des Arbeitsablaufes, mit dem ortlichen
Betrieb abzustimmen.

3.4 Die bescheinigten Arbeitsstunden werden nach den zur
Zeit der Ausfiihrung mit dem Auftraggeber vereinbarten
bzw. tariflichen Stundenléhnen zuzilglich eines
vereinbarten Gemeinkostenzuschlages vergiitet.

35 In den Gemeinkostenzuschlagen und/oder
Verrechnungs-satzen ist die Vergutung  fur
Geschaftskosten und Gewinn, sowie alle Gemeinkosten,
Kosten fir ubliches Handwerkszeug, Kleingeréate,
Lohnnebenkosten, Fahrgeld/ Fahrzeit und Auslésung
enthalten. Erschwerniszulagen werden nur zu den
vereinbarten Satzen bzw. tariflichen Bestimmungen
vergutet.

3.6 Fur Nacht- Sonntags- Feiertags- und Schichtarbeit
sowie Mehrarbeit gilt Ziffer 5.5.

3.7 Der gesetzliche Vorsteuerabzug fir Reisekosten
(Auslésung und Fahrtkosten) ist nach der jeweiligen
gesetzlichen Regelung in  den  Rechnungen
auszuweisen.

3.8 Erfordern  Stundenlohnarbeiten  die = Benutzung
besonderer Werkzeuge und anderer Gerate und
Einrichtungen, so werden diese Kosten nur vergiitet,
wenn dies vor Arbeitsbeginn schriftlich vereinbart wurde,
und die Nutzung vom Auftraggeber detailliert bestatigt
wurde.

3.9 Kleinmaterialien, Werkstoffe, Bauhilfs- und
Betriebsstoffe sind, soweit sie der Auftraggeber nicht
kostenlos beistellt, dem Auftraggeber anzugeben und
nur zu den vereinbarten Preisen abzurechnen.

3.10 Die Vergitung fir Aufsichtspersonal richtet sich nach
den vereinbarten Satzen.

3.11 Fuhrt der Auftragnehmer an einem Tage - bezogen auf
die regelmaRige kalendertagliche Arbeitszeit geman
Tarifvertrag - mehr als 50 % Vertragsarbeiten durch und
werden an die Vertragsarbeiten Stundenlohnarbeiten
angehangt, so werden firr diese Arbeiten Auslosungen,
Fahrgelder/Fahrzeiten usw. nicht vergltet.

3.12 Durch ausreichendes und qualifiziertes Personal sowie
durch Einsatz geeigneter Stoffe und Gerate ist die
schnellstmdégliche Fertigstellung der
Stundenlohnarbeiten zu sichern.

Uber das eingesetzte Personal ist ein
Namensverzeichnis mit Ausweis der
Qualifikationsbezeichnung einzureichen.

3.13 Die Kosten fiir vorschriftsmaRige Arbeitskleidung sind
mit dem Stundensatz abgegolten. Beistellungen von
Materialien durch den Auftraggeber werden dem
Auftragnehmer zu den vereinbarten bzw. mangels
Vereinbarung zu ublichen Satzen berechnet.

3.14 Wird ungeeignetes oder sdumiges Personal eingesetzt,
wodurch ein unverhaltnismaRig hoher Zeitaufwand
entsteht, so kann der Auftraggeber die Stundenzahl
kirzen oder die Bescheinigung verweigern.

3.15 An den Schutzhelmen sind die Firmenbezeichnung und
der Name des Tragers deutlich sichtbar anzubringen.

4. Qualitatskontrollen

4.1 Der Auftragnehmer hat die in den technischen
Vorschriften genannten Qualitatskontrollen selbstandig
durchzufiihren.  Die  Prifergebnisse sind dem
Auftraggeber umgehend und vollstandig zur Verfiigung
zu stellen.

4.2

4.3

52

53

54

5.5

5.6

steag

Der Auftraggeber kann unabhangig davon auch eigene
Prifungen von Planungsleistungen und von Materialien
wahrend der Fertigungszeit durchfiihren. In diesem Fall
hat ihm der Auftragnehmer das hierzu erforderliche
Gerat unentgeltlich zur Verfigung zu stellen und die
Mdoglichkeit zur Prufung und Probeentnahmen zu
schaffen.

Soweit die Qualitat der gepruften Teile nicht den
vertraglichen Anforderungen entspricht, Gbernimmt der
Auftragnehmer alle Kosten der Priifung sowie etwaige
Kosten weiterer Untersuchungen und gutachterlicher
Stellungnahmen.

Der Auftragnehmer wird seine Subunternehmer und
Lieferanten entsprechend verpflichten.

Liefer- und Leistungstermine

Nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer
unverziglich Terminplane fiir Konstruktion, Fertigung,
Qualitatskontrollen, Montage und Inbetriebsetzung auf
der Grundlage der Bestellung aufzustellen und dem
Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Nach
Genehmigung durch den Auftraggeber sind die
Terminplane Vertragsbestandteil. Anderungen der
Terminpldne  sind  nur  aufgrund  schriftlicher
Vereinbarung zulassig.

Wird erkennbar, dass Terminiberschreitungen zu
erwarten sind, hat der Auftragnehmer dies unverziiglich
dem Auftraggeber mitzuteilen und alle erforderlichen
MaBnahmen zu benennen, die ergriffen werden
mussen, um die Einhaltung von Einzelfristen, Zwischen-
und Endterminen sicherzustellen; hierzu gehéren auch
MaRnahmen gegen Witterungseinflisse einschlieRlich
Frost und Schnee. Sind diese Terminiiberschreitungen
vom Auftragnehmer zu vertreten, hat dieser alle
erforderlichen  MaRnahmen zur Einhaltung von
Einzelfristen, Zwischen- und Endterminen auf seine
Kosten durchzufiihren.

Der Auftraggeber hat das Recht, auch die Liefer- und
Leistungstermine  der Unterlieferanten  des
Auftragnehmers zu Uberprufen. Der Auftragnehmer hat
seine Unterlieferanten entsprechend zu verpflichten.

Werden zur Einhaltung der Liefer-/Leistungstermine
provisorische Arbeiten und Lieferungen erforderlich, so
gehen deren Kosten zu Lasten des Auftragnehmers, es
sei denn der Auftragnehmer oder seine Unterlieferanten
haben die Notwendigkeit der Arbeiten oder Lieferungen
nicht zu vertreten.

Sofern der Auftraggeber Anderungen an der Lieferung /
Leistung wunscht, wird der Auftragnehmer sie ohne
Terminverschiebung durchfihren. Sollte eine
Terminverschiebung durch die Anderung unvermeidbar
sein, so hat der Auftragnehmer dies unverziiglich
mitzuteilen und die neuen Termine mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren.

Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Schichtarbeit sowie
Mehrarbeit kann der Auftraggeber ausdriicklich zur
Abklrzung der vereinbarten Termine anordnen. In
diesem Fall vergutet der Auftraggeber die tariflichen
Lohnzuschlage und die vereinbarten Lohnzusatzkosten.

Fir etwaige Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit hat der
Auftragnehmer  die  behodrdliche ~ Genehmigung
einzuholen.

Behinderungen - auch der Projekt-/Bauleitung des Auf-
traggebers bekannte Behinderungen - miissen binnen
24 Stunden dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt
werden.

Nachtragsmanagement
Werden wahrend der Auftragsabwicklung MafRnahmen
und/oder zusatzliche Lieferungen/Leistungen
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6.2

6.3

6.4

6.5

71

7.2

7.3

7.4

erforderlich, die bei Angebotsabgabe nicht erkennbar
waren oder vom Auftraggeber nachtraglich verlangt
werden, so wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber
vor Ausfihrung Nachtragsangebote und priffahigen
Kalkulationsunterlagen vorlegen. Nachtragsangebote
sind dabei so rechtzeitig beim Auftraggeber
einzureichen, dass eine Entscheidung  des
Auftraggebers vor Ausfihrung der zusatzlichen
Lieferungen / Leistungen maoglich ist.

Preise fur zusatzliche Lieferungen / Leistungen sind auf
der Basis des Hauptauftrages zu kalkulieren.

Der  Auftragnehmer wird im  Rahmen  der
Nachtragsangebote  auch auf die  mdglichen
Konsequenzen hinweisen. Dabei sind insbesondere die
Auswirkungen auf die technische Ausfiihrung, die
Kosten und den Terminplan aufzuzeigen.

Entscheidet sich der Auftraggeber fiir die Durchfiihrung
der zusatzlichen Lieferungen / Leistungen, werden die
Vertragsparteien eine schriftliche
Nachtragsvereinbarung abschlief3en.

Fir Nachtrage gelten die Bedingungen und
Vereinbarungen des bestehenden Hauptvertrages
einschlieBlich aller gewahrten Nachlasse.

Sollte eine Nachtragsvereinbarung in besonderen Fallen
vor Ausfiihrung nicht moglich sein, so wird der
Auftragnehmer die  zusatzlichen Lieferungen /
Leistungen ausfiihren. Die Vertragsparteien werden sich
schnellstméglich  Gber den  Abschluss  einer
Nachtragsvereinbarung zu angemessenen Konditionen
abstimmen.

Inbetriebsetzung, Betriebsbereitschaft,
Probebetrieb

Nach beendeter Montage finden in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Inbetriebsetzung und der Probebetrieb
nach Weisungen und auf Gefahr des Auftragnehmers
statt. Inbetriebsetzung bedeutet die Summe aller
Aktivitaten von Montageende bis zur
Betriebsbereitschaft, die vom Auftragnehmer dem
Auftraggeber schriftlich mitzuteilen ist.

Im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
gilt diese Inbetriebsetzung als Erprobung vor
Inverkehrbringung, der Probebetrieb als Prifung vor
Inverkehrbringung.

In dem Fall, dass sich die Inbetriebsetzung nicht
unmittelbar an das Montageende anschliet oder nicht
zugig durchgefiihrt werden kann, wird der
Auftragnehmer nach einem abzustimmenden
Terminplan Fachpersonal auf Abruf zur Verfligung
stellen. Das gleiche gilt, wenn der Probebetrieb nicht
unmittelbar nach beendeter Inbetriebsetzung erfolgen
kann. Dadurch entstehende Mehrkosten sind in den
vereinbarten Preisen enthalten. Ferner ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Anlagenzustand in
angemessenen Zeitabstanden kostenlos zu prifen.

Betriebsmittel, mit Ausnahme von Erstbefillungen, stellt
der Auftraggeber auf Anforderung im Rahmen der
vereinbarten  Verbrauchsmengen  kostenlos  zur
Verfligung.

Der Beginn des Probebetriebes ist schriftlich zu
vereinbaren. Die Dauer ist in der Beauftragung
festgelegt.

Der Probebetrieb dient der Feststellung der Betriebs-
und Funktionsfahigkeit der Lieferungen/Leistungen des
Auftragnehmers. Er ist in einem Zuge durchzufiihren. Ist
dies aus Grunden, die im Risikobereich des
Auftragnehmers liegen, nicht mdoglich, so ist der
Probebetrieb insgesamt unverziiglich erneut und fir die
volle Dauer zu beginnen. Wird der Probebetrieb aus
anderen Griinden unterbrochen, so wird der Zeitraum

7.5

7.6

7.7

7.8

8.2

9.2

9.3

steag

der Unterbrechung nicht in die
Probebetriebes eingerechnet.

Dauer des

Zwei kurzfristige Unterbrechungen des Probebetriebes
bedingen keinen erneuten Beginn. Eine Unterbrechung
ist in der Regel dann nicht mehr kurzfristig, wenn sie
mehr als 3 v. H. der gesamten Probebetriebszeit betragt.
Die Zeitdauer dieser Unterbrechung wird auf die
vereinbarte Probebetriebszeit nicht angerechnet.

Der Auftragnehmer tragt alle Mehrkosten, die durch
Unterbrechung bzw. Neubeginn des Probebetriebes
entstehen, soweit dies in seinem Risikobereich
begriindet ist.

Der Auftragnehmer hat das Personal des Auftraggebers
bis zum Beginn des Probebetriebes zu unterweisen und
sicherzustellen, dass es spatestens bei Beendigung des
Probebetriebes mit allen Einzelheiten der Anlage
vertraut und in der Lage ist, die Anlage selbstandig zu
fahren. Die hierfir erforderlichen Unterlagen (z. B.
vorlaufige Betriebsanweisung und Einzel-Checkliste
nach UVV) sind vom Auftragnehmer rechtzeitig zur
Verfligung zu stellen.

Die flr Inbetriebsetzung und Probebetrieb erforderliche
Bruchreserve ist vom Auftragnehmer verfligbar zu
halten.

Vorlaufige Betriebsiibernahme/Gefahriibergang

Nach einwandfreiem und erfolgreichem Verlauf des
Probebetriebes, dem Nachweis der qualifizierten
Beschaffenheitsmerkmale hinsichtlich der einwandfreien
und nach der Bestellung vorausgesetzten Betriebs- und
Funktionsfahigkeit der Lieferungen/ Leistungen und
Aushandigung der vertraglich vereinbarten
Dokumentationen auf dem neuesten Stand wird der
Auftraggeber die Lieferungen/Leistungen vorlaufig
Ubernehmen, d.h. vorbehaltlich der Verpflichtungen, die
der Auftragnehmer im Rahmen der Nacherfillung zu
erbringen hat. Die vorlaufige Betriebsibernahme gilt als
Inbetriebnahme in Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung.

Es wird ein Protokoll Uber die vorlaufige
Betriebsibernahme  auf einem Formblatt des
Auftraggebers angefertigt, in der auch Termine der
vereinbarten Nacherfullungsfrist festgehalten werden,
sowie ggf. eine Aufstellung der festgestellten und vom
Auftragnehmer zu behebenden Mangel
(Restpunkteliste). Mit  Aushandigung des vom
Auftragnehmer und vom Auftraggeber unterzeichneten
Protokolls an den Auftragnehmer hat der Auftraggeber
die Lieferungen und Leistungen vorlaufig tbernommen.
Bis zu diesem Zeitpunkt tragt der Auftragnehmer die
Gefahr fur seine Lieferungen und Leistungen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, fir im VBU-Protokoll
erfasste  Mangel einen § 641 Abs. 3 BGB
entsprechenden Teil der Restzahlung einzubehalten.

Abnahme

Vor Beginn der Abnahme der Anlagen und Maschinen
gibt der Auftraggeber dem Auftragnehmer Gelegenheit,
die Anlage zu untersuchen und ggf. in den fir die
Abnahme erforderlichen ordnungsgemafRen Zustand zu
bringen und entsprechende Vorversuche auszufihren.

Nach vorheriger Vereinbarung mit dem Auftraggeber
sind die erforderlichen Versuche und Messungen
vorzunehmen.

Die Abnahme wird im Beisein des Auftraggebers
durchgefiihrt und in einem Abnahmeprotokoll des
Auftraggebers bestatigt.

Werden aus Grinden, die im Risikobereich des
Auftragnehmers liegen, weitere Abnahmen erforderlich,
so hat er alle damit verbundenen Kosten zu tragen.
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9.4

9.5

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.5.1 Die

Teilabnahmen werden nur in Ausnahmeféllen und
aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarungen
durchgefiihrt. Die Nutzung bzw. Teilnutzung von
Lieferungen/ Leistungen sind nicht gleichbedeutend mit
der Abnahme.

Bei spater nicht mehr zuganglichen Leistungen missen
vor Weiterflihrung der Arbeiten technische Freigaben
erfolgen; sie dienen ausschliellich zur Feststellung
eines Bauzustandes. Sie sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen und stellen keine vorlaufige
Betriebstibernahme bzw. Abnahme der Leistung dar.

Abrechnung und Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind in  einfacher  Ausfertigung
einzureichen. Sofern nichts anderes vereinbart ist, tritt
die Falligkeit erst nach Eingang einer prifbaren und
korrekten Rechnung ein, jedoch nicht vor dem Zeitpunkt,
zu dem der Auftragnehmer leistet. Bei Zahlung innerhalb
von 14 Tagen nach Falligkeit ist der Auftraggeber
berechtigt, ein Skonto von 3% vom Rechnungsbetrag
abzuziehen. Erfolgt die Zahlung durch Uberweisung, so
ist der Zeitpunkt maRgeblich, zu dem das Konto des
Auftraggebers belastet wird.

Ein  Zurlckbehaltungsrecht des  Auftragnehmers
aufgrund noch nicht erfullter Forderungen des
Auftragnehmers gegenuber dem Auftraggeber, welche
sich nicht auf das vorliegende Vertragsverhaltnis
beziehen, besteht, soweit diese nicht rechtskraftig
festgestellt sind, nicht.

Die Zahlung erfolgt in der Zahlungsart nach Wahl des
Auftraggebers.

Lieferungen sind, soweit dies notwendig ist, vom
Auftragnehmer verzollt und versteuert einzufiihren.

Abrechnung fur AufmaRauftrage

Abrechnungsunterlagen mussen SO
Ubersichtlich erstellt werden, dass sie manuell leicht
prifbar sind. Die MaRzahlen, die in den
Massenberechnungen, Leistungsnachweisen bzw.
Rechnungen wiederkehren, missen unmittelbar aus
den Zeichnungen oder Aufmaflen zu ersehen sein.
Alle Rechnungen sind mit Nettopreisen auszustellen;
die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

10.5.2 Teilabrechnungen fir ausgefuhrte Leistungen
haben aufgrund von gepruften
Abrechnungsunterlagen, insbesondere

Massenberechnungen, Stucklisten, Zeichnungen usw.
zu erfolgen.

10.5.3 Die fiurr die Abrechnung notwendigen Feststellungen

10.5.4 Alle von den

und Aufmale sind entsprechend dem
Leistungsfortschritt gemeinsam vorzunehmen.

urspringlichen
Ausflhrungszeichnungen abweichenden Malle bzw.
die zu verrechnenden Massen, die spater nicht an Ort
und Stelle nachgeprift werden konnen, sind in
Zeichnungen  oder in  Aufmafblattern  mit
entsprechenden Skizzen gemeinsam schriftlich
festzuhalten. Wird das versdumt, so erfolgen die
Freilegung oder sonstige Nachpriifungen auf Kosten
des Auftragnehmers.

10.5.5 Bei datenmaRiger Festlegung von Zahlungsraten in

der Vergabeniederschrift sind die Teilzahlungen
spatestens 4 Wochen vor dem vereinbarten
Falligkeitstermin schriftlich anzufordern.

10.5.6 Bei Auftragen, die nach Leistungsverzeichnis und

Aufmass abgerechnet werden, ist der Auftragnehmer
berechtigt, 90% der gemaR Ziffer 10.5.2
nachgewiesenen Lieferungen/ Leistungen
entsprechend dem Arbeitsfortschritt (sofern die
Lieferungen/ Leistungen 20% des vorlaufigen

steag

Bestellwertes bzw. € 10.000,-- Ubersteigen) — oder in
Abstimmung mit dem Auftraggeber losweise bzw.

abschnittsweise- in  Rechnung zu  stellen
(Teilrechnung).
10.5.7 Die Restzahlung erfolgt nach vorlaufiger

10.6

10.7

10.8

10.9

Betriebsibernahme der Lieferungen/ Leistungen und
Vorlage der Schlussrechnung (letzte Teilrechnung).

Bei Auftragen Gber EURO 100.000,00 werden 10 % des
Gesamtabrechnungswertes - ohne USt. - von der (Rest-
) Zahlung fir die Dauer der Verjahrungsfrist fir
Mangelanspriche als Sicherheit einbehalten. Der
Auftragnehmer ist berechtigt, den Sicherheitseinbehalt
durch eine unbefristete selbstschuldnerische
Bankburgschaft eines offentlich-rechtlichen
Kreditinstitutes oder - nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber - einer namhaften deutschen GroRbank /
Versicherung gemaf dem Mustertext des Auftraggebers
abzuldsen.

Soweit der Auftragnehmer nicht von seinem Recht, den
Sicherungseinbehalt abzulésen, Gebrauch gemacht hat,
besteht fir den Auftraggeber keine Anlegungs- und
Verzinsungspflicht.

Jede Teilrechnung bzw. Zahlungsanforderung ist
fortlaufend zu nummerieren und darf neben der
Bestellnummer nur eine Auftrags-, Projektnummer oder
Kostenstelle enthalten.

Die vereinbarten Falligkeitstermine fir Zahlungen
verschieben sich bei Liefer-/Leistungsverzégerungen
entsprechend. Der Auftraggeber ist berechtigt, fir die
Zeit der Verzdogerung eine Verzinsung seiner
Vorauszahlungen in HOhe der gesetzlichen Zinsen
gemal § 288 BGB zu verlangen.

10.10 Soweit nicht vorstehend etwas anderes geregelt ist, ist

das Recht zur Forderung von Abschlagszahlungen nach
§ 632a BGB ausgeschlossen.

10.11 Zahlungen des Auftraggebers sind kein Anerkenntnis

1.
11

11.3

der fachgerechten und einwandfreien Lieferungen /
Leistungen.

Preise

Die durch die Bestellung festgelegten Lieferungen/
Leistungen werden mit den vereinbarten Preisen
abgegolten.

Mit den vereinbarten Preisen sind insbesondere

abgegolten:

. Lohnkosten und Lohnnebenkosten aller Art einschl.
Auslésungen, Wegegelder, Reisekosten, Kosten
fur die Unterbringung auswartiger Arbeitskrafte;

e samtliche Gemeinkosten und Zuschlage des

Auftragnehmers;
. Kosten aus Erschwernissen und Behinderungen,
insbesondere verursacht durch

Witterungseinflisse, einschliellich Frost und
Schnee, Arbeiten anderer Unternehmer, eventuelle
Arbeits- und Montageunterbrechungen sowie
Kosten fiur die Ausfuhrung von Restarbeiten zu
einem spateren Termin.

Die vereinbarten Preise sind Festpreise fir die gesamte
Vertragslaufzeit.

Der Auftraggeber behdlt sich bei Vereinbarung eines
Einheitspreisvertrages  vor, die = Mengenansatze
einzelner Positionen des Leistungsverzeichnisses zu
andern oder einzelne Positionen und Titel entfallen zu
lassen. Der Auftragnehmer kann in diesen Fallen eine
Anderung der Preise nur verlangen, wenn die
Endabrechnungssumme um mehr als 15% von dem
vorlaufigen Gesamtauftragswert nach unten abweicht.
Bei einer Uberschreitung der Endabrechnungssumme
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12.
121

12.2

12.3

13.
131

13.2

13.3

um mehr als 15 % kénnen auf Verlangen einer Seite
neue Preisverhandlungen gefihrt werden.

Um das Mengenrisiko des Auftragnehmers zu mindern,
hat der Auftragnehmer das Recht, die fixen
Baustellengemeinkosten als Pauschale dem
Auftraggeber als besondere Position anzubieten.

Andern sich die Mengenanséatze von Angeboten des
Auftragnehmers, die dieser selbst ermittelt hat, so kann
er bei einem Einheitspreisvertrag keine Anderung der
Preise, bei einem Pauschalpreisvertrag keine Vergiitung
fur die Mehrmenge beanspruchen. Ziffer 6 dieser
Bedingungen findet keine Anwendung.

Einheitspreise  gelten auch fir gleiche oder
vergleichbare Leistungen anderer Bauteile, auch wenn
sie im Leistungsverzeichnis nur fir einen bestimmten
Bauteil vorgesehen sind.

Eigentumsiibergang

Der Auftragnehmer steht dafir ein, dass er und seine
Subunternehmer hinsichtlich seiner Lieferungen /
Leistungen verfligungsbefugt sind.

Das Eigentum an den gelieferten Sachen geht auf den
Auftraggeber Uber, sobald sie auf der Baustelle bzw. an
dem Bestimmungsort  angeliefert  sind. Der
Eigentumsibergang hat keine Bedeutung fir die
Gefahrtragung, Mangelanspriiche und Haftung. Bis zum
Gefahrenibergang wird der Auftragnehmer mit diesen
Liefergegenstdanden oder deren Teilen sorgsam
verfahren.

Samtliche Unterlagen, insbesondere die zu liefernden
Zeichnungen, die der Auftragnehmer oder seine
Subunternehmer zur Erbringung der Lieferungen und
Leistungen angefertigt haben oder durch Dritte haben
anfertigen lassen, werden Eigentum des Auftraggebers
und koénnen ohne Einschrankung fir betriebliche
Zwecke genutzt werden. Der Auftragnehmer trifft in
Vertragen mit  Subunternehmern entsprechende
Regelungen.

Nacherfiillungsanspriiche

Die Lieferungen /Leistungen muissen der

Beschaffenheitsvereinbarung, dem
Verwendungszweck, den gesetzlichen und behdrdlichen
Bestimmungen, insbesondere den
Arbeitsschutzbestimmungen und
Unfallverhltungsvorschriften entsprechen. Fur
Verwendung zweckentsprechender Materialien,

sachgemafRe Konstruktion, Bauart und Ausflhrung,
einwandfreies Funktionieren und Erreichen der
vereinbarten Leistungen ibernimmt der Auftragnehmer
die Gewahr.

Die Nacherfillungspflicht und Verantwortung des
Auftragnehmers werden nicht dadurch eingeschrankt,
dass der Auftraggeber Berechnungen,
Konstruktionszeichnungen und/oder Ausflihrungen des
Auftragnehmers genehmigt. Sie bestehen auch dann,
wenn Mangel auf die Beschaffenheit der Vorleistungen
anderer Unternehmer zurtickzuflihren sind oder der
Auftraggeber Anderungen verlangt oder vornimmt, es
sei denn, dass dies gegen den schriftlich begriindeten
Widerspruch des Auftragnehmers erfolgt.

Mangel sind unverziglich zu beheben. Ist dies fur den

Auftraggeber aufgrund der Baustellen-
/Betriebsverhéltnisse nicht zumutbar, so hat der
Auftragnehmer auf Anforderung umgehend

provisorische MafRnahmen, die die Durchfihrung der
Baustelle/ des Betriebes gewahrleisten, auf eigene
Kosten vorzunehmen.

Die endgiltige Beseitigung der Mangel st
durchzufiihren, sobald es die Baustellen-
/Betriebsverhaltnisse beim Auftraggeber gestatten.

13.4

13.5

13.6

13.7

14.

15.
151

15.2

15.3

15.4

steag

Bei Nachbesserungen oder Auswechselungen ist eine
erneute Abnahme erforderlich.

Der Ablauf der Verjahrungsfrist ist vom Zeitpunkt von der
Erhebung der 1. Mangelrige bis zur Abnahme der
jeweiligen Nachbesserungen bzw. Auswechselungen
gehemmt.

Die Verjdhrungsfrist fir die nachgebesserten
Lieferungen / Leistungen beginnt in jedem Fall erneut
entsprechend Ziffer 13.5, gerechnet vom Zeitpunkt der
Abnahme der jeweiligen Nachbesserungen bzw.
Auswechselungen.

Die Verjahrungsfrist fiir Sachméangelanspriiche betragt 2
Jahre, gerechnet vom Tage der vorlaufigen
Betriebstibernahme. Sind die Lieferungen/Leistungen
des Auftragnehmers erst nach Beendigung der
Verjahrungsfrist abnahmefahig, so verlangert sich die
Verjahrungsfrist entsprechend.

Fir Ersatz- und Reserveteile betragt die Verjahrungsfrist
fur Sachméangelanspriiche 12 Monate vom Zeitpunkt
des Einbaues an gerechnet, sofern dieser innerhalb von
5 Jahren nach Lieferung erfolgt. Erfolgt der Einbau
spater, haftet der Auftragnehmer nur noch fir Mangel,
die sich innerhalb der ersten 500 Betriebsstunden
zeigen.

Werden Teile an Anlagen/ Maschinen im Rahmen der
Nacherflllung geéndert oder durch andersartige Teile
ersetzt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, auch die
bereits vom Auftraggeber erworbenen Reserveteile auf
seine Kosten zu andern oder auszuwechseln.

Der Anspruch auf Beseitigung der gerligten Mangel
verjahrt in 2 Jahren nach Erhebung der 1. Mangelruge.

Freistellung

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber, dessen
Personal und die von diesem eingefiihrten Personen von
allen etwaigen Anspriichen Dritter freistellen, fur die der

Auftragnehmer im Zusammenhang mit seinen
Lieferungen / Leistungen verantwortlich ist.
Geheimhaltung und Schutzrechte

Der Auftragnehmer steht dafir ein, dass die

Lieferungen/Leistungen fremden Patentschutz und
sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzen.

Er verpflichtet sich, den Auftraggeber gegeniber
etwaigen Anspriichen Dritter klaglos zu stellen und fir
den hieraus entstandenen Schaden zu haften. Etwaige
Lizenzgebiihren tragt der Auftragnehmer.

Zeichnungen, Muster oder schriftlichen Erlauterungen
des Auftraggebers, sowie danach angefertigte Waren
dirfen Dritten ohne schriftiche Zustimmung des
Auftraggebers nicht zuganglich gemacht werden; dies
gilt entsprechend fir andere Unterlagen und
Erkenntnisse des Auftraggebers, die dem
Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Auftrag
bekannt werden.

Mit dem Erwerb der Lieferung / Leistung erlangt der
Auftraggeber das Recht, Instandsetzungen,
Anderungen oder dergleichen selbst vorzunehmen oder
durch Dritte vornehmen zu lassen. Weiterhin ist der
Auftraggeber berechtigt, Ersatzteile selbst herzustellen
oder durch Dritte herstellen zu lassen.

Alle bei der Planung und/ oder Durchfiihrung der
Lieferung / Leistung entstehenden Erfindungen,
Entwicklungen oder sonstigen Erkenntnisse des
Auftragnehmers stehen diesem und dem Auftraggeber
zur gleichberechtigten Verwertung zu, wenn der
Auftraggeber an der Planung der Lieferung der Leistung
mitgewirkt hat. Erfindungen, die von Arbeitnehmern des
Auftragnehmers und Arbeitnehmern des Auftraggebers
im Zusammenhang mit der Lieferung / Leistung gemacht
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16.
16.1

16.2

16.3

16.4

17.

werden, sind unbeschrankt in Anspruch zu nehmen. Es
erfolgt eine gemeinsame Abrede, sofern keine andere
Vereinbarung getroffen ist.

Versicherung

Sofern nicht bei groReren Projekten ab 5 Mio. €
Auftragswert besondere Bedingungen vereinbart sind,
ist der Auftragnehmer verpflichtet, folgende
Versicherungen im industrietiblichen Umfang und gegen
alle Gefahren abzuschlielRen:

e  Transportversicherung,
. Montageversicherung einschliellich
Auftraggeberrisiken.

Weiterhin hat der Auftragnehmer jeweils eine Haftpflicht-
und Umwelthaftpflichtversicherung unter Einschluss
mittelbarer Schaden abzuschlieRen und bis zum Ende
der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche
aufrechtzuerhalten, und zwar bei zweifacher
Maximierung p.a. mit einer Mindestdeckungssumme
von:

. Euro 2.000.000,00 je einzelnes Sach- und
Vermdgensschadensereignis

. Euro 2.000.000,00 fur Personenschaden je
einzelne Person.

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
den Abschluss der Versicherungen, die erfolgten
Pramienzahlungen und den  Deckungsumfang
nachzuweisen.

Fir Schaden, die den Auftraggeber betreffen, werden
die zukinftig entstehenden Forderungen des
Auftragnehmers gegen die jeweiligen Versicherungen
auf Verlangen des Auftraggebers im Voraus abgetreten.

Fir  eingesetzte = Subunternehmer haftet der
Auftragnehmer wie fir eigenes Personal. Die
vereinbarten Versicherungssummen gelten auch fir
Subunternehmer.

Energiemanagement

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen zum Umgang mit Mitarbeitern,
Umweltschutz und Arbeitssicherheit einzuhalten und
daran zu arbeiten, bei seinen Tatigkeiten nachteilige
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verringern.
Insbesondere die Energieeffizienz der angebotenen
Produkte, Einrichtungen und Dienstleistungen ist neben
wirtschaftlichen Aspekten mit entscheidend bei der
Auftragsvergabe. Um Umweltschutz- und insbesondere
Energieeffizienzaspekte angemessen zu beachten, ist
dabei den Anforderungen:

o der Energieverbrauchskennzeichnung (,EU
Etikett”, Richtlinie 2010/30/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 tber
die Angabe des Verbrauchs an Energie und
anderen Ressourcen durch
energieverbrauchsrelevante  -Produkte  mittels
einheitlicher Etiketten und Produktinformationen),

. des Umweltzeichens Blauer Engel,

e des Europaischen Umweltzeichens (Verordnung
(EG) Nr. 66/2010 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2009 Uber das
EU Umweltzeichen),

e des Energy Star (Verordnung (EG) Nr. 106/2008
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
15. Januar 2008 uber ein gemeinschaftliches
Kennzeichnungsprogramm fur Strom sparende
Burogerate sowie Verordnung (EG) Nr. 174/2013
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
5. Februar 2013 zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 106/2008 uber ein gemeinschaftliches
Kennzeichnungsprogramm fir Strom sparende
Birogerate) oder

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

steag

e  vergleichbarer Energie- und Umweltzeichen sowie
der Durchfiihrungsmallnahmen nach der ErP
Richtlinie (Richtlinie 2009/125/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 21.
Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Festlegung von  Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte, geandert durch
Richtlinie 2012/27/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012)

Rechnung zu tragen.

Fur den Fall, dass sich ein Auftragnehmer wiederholt
und/oder trotz eines entsprechenden Hinweises
gesetzeswidrig verhalt und nicht nachweist, dass der
Gesetzesverstol soweit wie moglich geheilt wurde und
angemessene Vorkehrungen zur kunftigen Vermeidung
von Gesetzesverstofien getroffen wurden, behalt sich
der Auftraggeber das Recht vor, von bestehenden
Vertrdgen zurlckzutreten oder diese fristlos zu
kiindigen.

Datenschutz

Der Auftraggeber ist berechtigt, personenbezogene
Daten geman den Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und ergéanzend
des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
zur Anbahnung und Durchfiihrung des Vertrages zu
verwenden. Im Folgenden informiert der Auftraggeber
Sie Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch ihn und die lhnen nach DSGVO
zustehenden Rechte.

Verantwortlicher fur die Datenverarbeitung ist die jeweils
beauftragende Konzern-Gesellschaft.

Ansprechpartner  ist der  Konzerndatenschutz-

beauftragte:

Konzerndatenschutzbeauftragter
Rittenscheider Stralle 1-3
45128 Essen
datenschutz@steag.com

Ihre Daten
Der Auftraggeber verarbeitet im Wesentlichen folgende
personenbezogenen Daten:

. Name

. Funktion

. Dienstanschrift und -telefonnummer

. Dienst-E-Mail

. Geburtsdatum

. Nationalitat/Arbeitserlaubnis

e  Qualifikationen/Zeugnisse

. Rechnungs- und Zahlungsdaten bei Leistungen
durch Einzelunternehmer

Zweck

lhre im Vorfeld des Vertragsschlusses gemachten
Angaben bendtigt der Auftraggeber zur Einschatzung
der Eignung fir den Auftrag. Kommt der Vertrag
zustande, verarbeitet der Auftraggeber diese Daten zur
Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses, z.B. zur
Vertragsverwaltung, = Genehmigungseinholung oder
Rechnungserstellung.

Rechtliche Grundlage

Der Abschluss bzw. die Durchfiihrung des Vertrages ist
ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten
nicht moglich. Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten fiir vorvertragliche und
vertragliche Zwecke ist der Art. 6 Abs. 1 b DSGVO, fiir
die Erflllung rechtlicher Pflichte der Art. 6 Abs. 1 ¢
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DSGVO sowie im Falle streitiger 19.4 Die vorstehenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen
Auseinandersetzungen der Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. gelten ausschlief3lich. Sie gelten auch dann, wenn der

) ) ) ) Auftraggeber in Kenntnis entgegenstehender oder von
Eine Weitergabe zu Werbezwecken ist nicht dieser AGB abweichender AGB des Auftragnehmers
vorgesehen. diesem einen Auftrag erteilt.

Sofern Sie dem Auftraggeber lhre Daten nicht selbst zur
Verfiigung gestellt haben und Sie als nicht registrierter
Bieter vom Einkauf zur Abgabe eines Angebotes
eingeladen worden sind, wurden I|hre Daten aus
freizuganglichen Quellen oder ehemaligen
Ausschreibungen rechtmaRig herangezogen.

18.6 Weitergabe an Dritte

Der Auftraggeber bedient sich zur Erfillung seiner
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil
externer Dienstleister. Eine Auflistung der vom
Auftraggeber  eingesetzten  Auftragnehmer  und
Dienstleister wird auf Verlangen ubersandt.

Dartber hinaus kann der Auftraggeber lhre
personenbezogenen Daten an weitere Empfanger
Ubermitteln, wie etwa an Behorden zur Erfiillung
gesetzlicher Mitteilungspflichten.

18.7 Aufbewahrungsdauer

Der Auftraggeber I6scht Ihre personenbezogenen Daten
sobald Sie flr die oben genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, das
personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen den Auftraggeber
geltend gemacht werden koénnen (gesetzliche
Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiflig Jahren).
Zudem speichert der Auftraggeber lhre
personenbezogenen Daten, soweit er dazu gesetzlich
verpflichtet ist.

18.8 Betroffenenrechte

Sie kénnen unter den o.g. Adressen Auskunft Uber die
zu lhrer Person gespeicherten Daten verlangen.
DarGiber hinaus kénnen Sie unter bestimmten
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung
lhrer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht
auf Einschrankung der Verarbeitung lhrer Daten sowie
ein Recht auf Herausgabe der von |hnen bereitgestellten
Daten in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an
eine Datenschutzaufsichtsbehérde zu wenden. In
Nordrhein-Westfalen ist die zustandige
Aufsichtsbehorde: Landesbeauftragte fir Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach
20 04 44, 40102 Dusseldorf.

19. Sonstiges

19.1 Die Benutzung der Anfragen und Bestellungen zu
Werbezwecken ist nicht gestattet.

19.2 Jede Verdéffentlichung Uber das Projekt, sei es in Wort
und Bild, in Fachzeitschriften, Werbeschriften usw. ist
nur mit besonderer schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers gestattet.

19.3 Sollte in diesen Bedingungen irgendeine Bestimmung
aus materiellen oder formellen Griinden rechtsungliltig
sein oder werden, so soll die Gultigkeit der Ubrigen
Bedingungen dadurch nicht berihrt werden. Die
VertragsschlieRenden verpflichten sich vielmehr, die
unglltige Bestimmung von Beginn der Ungiiltigkeit an
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg nach Méglichkeit
gleichkommende Regelung zu ersetzen.
Entsprechendes gilt fir die Erganzung etwaiger
Vertragsliicken, die sich bei der Durchfiihrung des
Vertrages ergeben.
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